

In relazione a quanto indicato nell'articolo 3 del Disciplinare (Modifica del contratto in fase di esecuzione - Opzioni), si chiede conferma che l'orizzonte temporale massimo relativo alla proroga di cui al comma 11, articolo 120 del Codice degli Appalti sia pari a 9 mesi, termine massimo previsto dall'allegato I.3 del Codice degli Appalti per la conclusione di una procedura aperta.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si precisa che ai sensi del comma 11, art 120 del Codice l'orizzonte temporale massimo relativo alla fattispecie di proroga ivi contenuta, si identifica con il "tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura".

2 - Si chiede di fornire i dati relativi ai sinistri occorsi a partire dal 2019 compreso, con indicazione di importi riservati/liquidati e descrizioni dei relativi eventi dannosi.

RISPOSTA

Vedasi allegato

3 - In merito al sinistro occorso in data 22/07/23 si chiede di fornire: - una descrizione dei danni sofferti dall'assicurato, in termini di tipologia e numero di cespiti danneggiati; - una suddivisione dell'importo a riserva fra danni riconducibili alla garanzia "Grandine su elementi fragili", danni riconducibili alla garanzia "Grandine su elementi non fragili" e danni riconducibili alla garanzia "Eventi Atmosferici" (quindi danni causati dal vento).

Si chiede, inoltre, di fornire un aggiornamento della riserva del sinistro, se disponibile.

RISPOSTA

Vedasi allegato